

Technické služby Krnov s.r.o.

sídlo: Stará 11, Krnov 794 01,
tel: 554 614 388, fax 554 614 339, IČO: 253 98 547, DIČ: CZ25398547
bankovní spojení: KB Krnov 19-4460610297 / 0100

Společnost zapsána v obchodním rejstříku KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 18402

V Krnově dne 23. 07. 2014

Adresát:

.....

IČO:

DIČ:

Tel:

Věc: Výzva k podání nabídky ke zhotovení díla.

Název díla: „Oprava velké a malé tělocvičny a oprava sociálního zařízení a chodeb budovy Sokolovny na AS v Krnově“.

Naše společnost má záměr realizovat v letošním roce dílo: „Oprava velké a malé tělocvičny a oprava sociálního zařízení a chodeb budovy Sokolovny na AS v Krnově“.

V případě Vašeho zájmu o realizaci díla Vás žádáme o zpracování nabídky. Nabídka bude zpracována dle níže uvedených podmínek a to písemnou formou. V případě, že nemáte zájem o předložení nabídky, zašlete prosím písemné odmítnutí /např. faxem, e-mailem .../.

1. Podmínky pro zpracování nabídky:

1.1. Předmětem díla bude oprava velké a malé tělocvičny a oprava sociálního zařízení a chodeb budovy Sokolovny **podle zpracovaného rozpočtu ze dne 22. 05. 2013**, zpracovatel rozpočtu: Petr Kovařík, 794 01 Krnov, /budova Sokolovny je kulturní památka r. č.: 8-2463. rozpočet „Oprava budovy Sokolovny na AS v Krnově“ byl proveden v souladu s vydaným ROZHODNUTÍM č. j. 26/PP/00/0086/PO/Ši ze dne 26. 04. 2000/.

1.2. Oprava velké tělocvičny:

1.2.1. Bude provedeno:

- 1.2.1.1. zakrytí podlahy /435,0 m²/,
- 1.2.1.2. zakrytí výplní venkovních otvorů /246,0 m²/,
- 1.2.1.3. demontáž mříží a odstranění pletiv /246,0 m²/, dodávka, montáž a nátěry pletiv - barva syntetická 2x + 1x email /246,0 m²/,
- 1.2.1.4. otlučení vnitřních omítek v rozsahu do 5% /150,0 m²/ a oprava štukových stěn,
- 1.2.1.5. demontáž truhlářského obložení stropu /36,0 m²/,
- 1.2.1.6. provedení omítky stropu vápenno-cementová štuková na rákos /36,0 m²/,
- 1.2.1.7. otlučení omítek stropu 5% /435 m²/ a oprava omítek stropu s rákosem 5% /435 m²/
- 1.2.1.8. odstranění maleb seškrabáním a jejich úplným omytím /179,9 m²/, pačokování

- vápenným mlékem se začištěním jednonásobné, penetrace pod malby a malby směsí PRIMALEX tekuté dispersní a otěruvzdorné dvojnásobné /585,8 m²/,
- 1.2.1.9. demontáž koberce z dřevěného obložení svislých stěn včetně odstranění lepidel /74,53 m²/,
 - 1.2.1.10. odstranění nátěru dřevěného obložení a provedení nátěru dřevěného obložení – barva dražší lesklý povrch 2x lakování /96,66 m²/,
 - 1.2.1.11. nátěry kovových konstrukcí – barva syntetická dražší lesklý povrch 1x antikorozi + 1x základní + 2x email /8,4 m²/,
 - 1.2.1.12. odvoz a likvidace sutin a jiného odpadu,
 - 1.2.1.13. veškeré lešení a
 - 1.2.1.14. základní úklidové práce.

1.3. Oprava malé tělocvičny:

1.3.1. Bude provedeno:

- 1.3.1.1. odstranění nátěrů z omítek opálením s broušením a nátěr omítek stěn - barva syntetická dražší lesklý povrch 4 vrstvy s maskou /65,38 m²/,
- 1.3.1.2. otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu do 50% a oprava štukových stěn /121,01 m²/ a
- 1.3.1.3. odstranění maleb seškrabáním a jejich úplným omytím /179,9 m²/, pačokování vápenným mlékem se začištěním jednonásobné, penetrace pod malby a malby směsí PRIMALEX tekuté dispersní a otěruvzdorné dvojnásobné /179,9 m²/,
- 1.3.1.4. odvoz a likvidace sutin a jiného odpadu,
- 1.3.1.5. veškeré lešení a
- 1.3.1.6. základní úklidové práce.

1.4. Oprava sociálních zařízení a chodeb:

1.4.1. Bude provedeno:

- 1.4.1.1. odstranění dveří vč. zárubní rozřezáním a osazení nových zárubní dřevěných – zárubně obložková dveře jednokřídlové 70/197 kopie dle původních vč. prahu 1ks,
- 1.4.1.2. broušení a nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní dvojnásobné – 2x email a 2x tmel /dveře-5,3 m²/,
- 1.4.1.3. oprava štukového vnitřního ostění dveřního /2,7 m²/,
- 1.4.1.4. odstranění maleb seškrabáním a jejich úplným omytím /1 054,2 m²/,
- 1.4.1.5. pačokování vápenným mlékem se začištěním jednonásobné, penetrace pod malby a malby směsí PRIMALEX tekuté dispersní a otěruvzdorné dvojnásobné /1 054,2 m²/,
- 1.4.1.6. odstranění nátěrů z omítek opálením s broušením a nátěr omítek stěn - barva syntetická dražší lesklý povrch 4 vrstvy s maskou /104,0 m²/,
- 1.4.1.7. oprava obkladu z obkladaček obklad keramický kopie původních 45 ks,
- 1.4.1.8. oprava betonových podlah dobetonováním /0,05 m²/,
- 1.4.1.9. broušení povrchu litého teraca a napouštění impregnačí povrchu litého teraca /51,9 m²/,
- 1.4.1.10. odvoz a likvidace sutin a jiného odpadu,
- 1.4.1.11. veškeré lešení a
- 1.4.1.12. základní úklidové práce.

1.5. Veškeré dopravní náklady /pokud budou účtovány/.

1.6. Potřebná dokumentace. /prohlášení o shodě, záruční listy, návody na použití, atd... /

2. Náležitosti nabídky:

2.5. Položkový rozpočet dle slepého rozpočtu, včetně celkové ceny za zakázku /celkovou cenu

uved'te bez DPH a v'etn' DPH/.

2.6. Termín realizace: od 01. 09. 2014 do 30. 09. 2014.

2.7. Záruka na zakázku.

2.8. Návrh smlouvy o dílo.

2.9. Prokázání oprávnění k podnikání, v'etn' výpisu z obchodního rejstříku.

2.10. Reference na podobné akce.

3. **Termín předložení nabídky:** poštou nebo osobně nejpozději do **15 08. 2014 do 12.00 hod.** do sídla zadavatele na adresu Stará 11, 794 01 Krnov, podatelna v 1. NP.
4. **Termín oznámení výsledku výběru nejvhodnějšího dodavatele:** písemně do **20. 08. 2014.**
5. **Kritérium výběru nejvhodnějšího dodavatele:** **nejnižší cena za dílo.**

Případné dotazy Vám zodpoví Ing. Vladislav Skopal, vedoucí sportovních a rekreačních zařízení, tel. 602 550 213, email: vladislav.skopal@tskrnov.cz , prohlídka budovy Sokolovny bude zajištěna dne 10. 07. 2014 07.00 do 14.00 hod., /nebo po telefonické domluvě/

Příloha: Slepý rozpočet.

Ing. Štefan Ledvoň
jednatel společnosti