

Technické služby Krnov s.r.o.

□ sídlo: Stará 11, Krnov 794 01,
554 614 388, fax 554 614 339 IČO: 253 98 547 DIČ: CZ25398547
bankovní spojení: KB Krnov 19-4460610297 / 0100

Společnost zapsána v obchodním rejstříku KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 18402

Adresát:

Věc: Poptávka.

Název nabídky: „Oprava sociálního zařízení šaten pro muže na FS v Krnově“.

Naše společnost poptává nabídku: „Oprava sociálního zařízení šaten pro muže na FS v Krnově“. V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o zpracování nabídky. Nabídka bude zpracována dle níže uvedených podmínek a to písemnou formou. V případě, že nemáte zájem o předložení nabídky, zašlete prosím písemné odmítnutí /např. faxem, e-mailem .../.

1. Předmětem opravy bude:

- 1.1. **Provedení bouracích prací:** budou odstraněny původní dlažby a keramické obklady včetně železobetonových konstrukcí vestavěného monolitického bazénu a žebříků, dále příček a nízkých vanových korýtek, bude odstraněna příčka okolo boileru, boiler 300 l. bude demontován a přesunut na nové místo do 1. PP, bude vybourána podlaha pod boilerem až do výše nové podlahy a podlaha vybourána až do výše hydroizolace, budou odstraněny původní zařizovací předměty a staré rozvody vody a původní kanalizace. Stavební suť bude umístěna do přistavěných kontejnerů – železný odpad zvlášť, kontejnery přistaví a odveze na recyklaci materiálu objednatel sám na své náklady.
- 1.2. **Vybourání otvoru pro umístění okna do WC 86x86 cm**, okno plastové, barva ořech, křídlo 80 mm, otvíravé/sklpné výplň 4-14-4-14-4 mm, okno bude umístěno do stejné výšky jako ostatní na budově.
- 1.3. **Instalace původního boileru 300 l.** do 1. PP pod sociální zařízení šatny pro muže, včetně nového elektro-přípojení do původního elektro-rozvaděče.
- 1.4. **Vyzdění příčky z ITONGU** pro místnost s WC a místnost s pisoárem s umývánkem včetně 2x plastových dveří 60/197 cm „pravé“ s instalovaným uzamykacím systémem.
- 1.5. **Instalace 4 nových** plastových odtokových žlabů s nerezovou mřížkou /délka 85 – 95 cm/, které budou napojeny na původní kanalizaci v 1. PP.
- 1.6. **Instalace nových plastových rozvodů vody a TUV k umyvadlům, ke sprchám, mycímu korytu, zahradnímu kohoutu, pisoáru a WC kombi mísa**, které budou napojeny na původní rozvody vody v 1. PP a nově umístěný boiler 300 l. /včetně tepelné izolace/
- 1.7. **Provedení opravy stropu a instalace 2+2 ks stropních zářivkových osvětlovacích těles** čtvercových, světlo 2x60W, E14, 230V, IP44, /2 ks na WC a pisoár: 1x28W, 4pin2D, 230V, IP44/, rozměry: cca 300x300mm, materiál: kov x sklo, povrchová úprava: leštěný chrom nebo matný nikl.
- 1.8. **Provedení nové elektroinstalace** k novým osvětlovacím tělesům, bez elektrických zásuvek v souladu s platnými normami ČSN.
- 1.9. **Provedení nové hydroizolace a nového betonového potěru do výše nové podlahy.** Podlaha bude vyspádována do nových vpustí.
- 1.10. **Instalace nových rozvodů topení a radiátory** se v této části NEŘEŠÍ. Budou řešeny jako samostatné dílo.
- 1.11. **Instalace nového ventilátoru 300 mm** včetně elektrického ovládání v souladu s platnými normami ČSN. Axiální ventilátor, krytí IP44, s automatickou žaluzií a s kuličkovými ložisky pro odvod vzduchu v souladu s platnými normami ČSN.
- 1.12. **Provedení keramického obkladu stěn do výšky stropu tj. cca 280 cm**, keramické obklady LAURA, výrobce RAKO, obkládačka světle modrá, ozn. WATKB173.1, 25 X 33 cm.
- 1.13. **Provedení keramické dlažby LAURA**, výrobce RAKO, dlaždice modrá, ozn. GAT3B221.1,

33,3 X 33,3 cm.

1.14. Instalace zařizovacích předmětů:

1.14.1. **2 ks umyvadel** š. 55 cm, s **pákovou nástěnnou umyvadlovou baterií** s teplou a studenou vodou,

1.14.2. **4 ks sprch** s pákovou podmítkovou baterií s pevným hlavovým výtokem s ramenem 30-35 cm s teplou a studenou vodou bez směšovače,

1.14.3. **1 ks mycí koryto v celo-nerezovém provedení** s délkou 140 cm se dvěma **pákovými nástěnnými umyvadlovými bateriemi** s teplou a studenou vodou,

1.14.4. **1 ks pisoár** s elektronickým bateriovým senzorovým splachováním studenou vodou,

1.14.5. **1 ks umývatka** š. 40 cm s **pákovou stojánkovou umyvadlovou baterií** s teplou a studenou vodou,

1.14.6. **1 ks WC Kombi** se studenou vodou.

1.15. **Obroušení a natření původních zárubní 60 cm** do sociálního zařízení a osazení nových interiérových dveří z masivního dřeva.

1.16. **Instalování zahradního ventilu ¾"** pro připojení hadice stálého průřezu a dodání hadice s rychlospojkou a koncovkou v délce 10 m.

1.17. **Dokumentace** /bude dodáno prohlášení o shodě použitého materiálu, záruční listy, návody na používání, případně bezpečnostní listy. atd... /.

2. Náležitosti nabídky:

2.1. **Položkový rozpočet za opravu** /viz příloha č. 1/.

2.2. **Návrh smlouvy s uvedením termínu opravy** /nejbližší možný/ **a zárukou** na provedenou opravu.

2.3. **Prokázání oprávnění k podnikání**, včetně výpisu z obchodního rejstříku.

2.4. **Reference** na podobné opravy nebo stavby. /max. 5 let/

1. **Termín předložení nabídky:** poštou nebo osobně nejpozději do **20. 05. 2016** do 14.00 h. do sídla naší společnosti. **Nabídka v zalepené obálce s nápisem "NEOTEVÍRAT"**.

2. **Termín oznámení výsledku výběru dodavatele:** bude proveden do **27. 05. 2016**. Po výběru zhotovitele bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.

3. **Plánovaný termín realizace: od 13. 06. 2016 a do 29. 07. 2016.**

Kontaktní osoba je: Ing. Vladislav Skopal, vedoucí sportovních a rekreačních zařízení, tel. 602 550 213; nebo email: vladislav.skopal@tskrnov.cz

Poznámka: prohlídku sociálního zařízení šatny pro muže můžete domluvit od 10. 05. 2016 do 20. 05. 2016.

V Krnově dne 04. 05. 2016

Ing. Štefan Ledvoň, jednatel
jednatel společnosti

