

Věc: Výzva k podání nabídky.

Název akce: „Oprava sociálního zařízení v sauně v Krnově“.

Naše společnost má záměr realizovat v letošním roce zakázku: „Oprava sociálního zařízení v sauně v Krnově“. V případě Vašeho zájmu o realizaci Vás žádáme o zpracování nabídky pro uvedenou zakázku. Nabídka bude zpracována dle níže uvedených podmínek a to písemnou formou. V případě, že nemáte zájem o předložení nabídky, zašlete prosím písemné odmítnutí /např. faxem, e-mailem .../.

1. Podmínky pro zpracování nabídky:

1.1. Předmětem dodávky bude:

1.1.1. Příprava NP – sociálních zařízení:

- 1.1.1.1. odstranění, původních obkladů a dlažeb, odstranění příčky a nefunkční plechové kanály VZT v NP, demontáž původních litinových těles ÚT, odstranění původních zařizovacích předmětů včetně starých rozvodů vody a kanalizace,
- 1.1.1.2. odstranění původních dřevěných dveří včetně ocelových zárubní rozřezáním,

1.1.2. Oprava sociálního zařízení:

- 1.1.2.1. dodávka a montáž nového podhledu ze sádkartonu včetně stropních osvětlovacích těles. Podhled bude sádkartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, desky standart impregnované tl. 12,5 mm, bez tepelné izolace. Zářivková svítidla MODUS I418 KP– 2 ks včetně trubice F 2x4x18W 230V,
- 1.1.2.2. dodávka a montáž 2 ks plastových dveří interiérových **936 x 1 970 mm**, rám a dveře, kování: klika x klika se zámkem, výplň: hladká, světlost dveří 800 mm., otevírání: pravé nebo levé /dle původních/, barva: bílá,
- 1.1.2.3. dodávka a montáž nových rozvodů vody včetně TÚV /plastové/ včetně kanalizace napojené v mezipatře,
- 1.1.2.4. hydroizolace podlah a svislých stěn nátěrem. Bude proveden důkladný hydroizolační nátěr podlahy /2x/ a mezi vodorovnou a svislou částí. Bude proveden hydroizolační nátěr svislých stěn,
- 1.1.2.5. dodávka a montáž obkladu svislých stěn keramický /vzor: LINEA/ do tmele 33x25 cm do výšky 200 cm /s bazénovým motivem – 2x dekor modrý a lemem v horní části – listela modrá 4,5x25 cm/. Keramické lepidlo 2složkové,
- 1.1.2.6. dodávka a montáž dlaždic keramických s protiskluznou úpravou /poolsystém/ 20x20 cm /světle modrá/. Keramické lepidlo voděodolné - 2složkové,
- 1.1.2.7. malování sádkartonového podhledu a stěn nad obkladem, barva: Primalex Plus – bílá,
- 1.1.2.8. Dodávka a montáž zařizovacích předmětů /2 kusy Wc KOMBI s příslušenstvím s ručním ovládáním, 2 kusy umyvadla vč. pákové baterie umyvadlové, 1 kus pisoár s bezdotykovým ovládáním-splachováním a 2 kusy zrcadla 60x90 cm s nalepením /, před montáží bude proveden proplach, dezinfekce potrubí a zkoušky vodotěsnosti, ,
- 1.1.2.9. původní litinová těleso ÚT budou před montáží na původní místo natřena,

1.1.3. Veškeré dopravní náklady /pokud budou účtovány/.

1.1.4. Potřebná dokumentace. /prohlášení o shodě, záruční listy, návody na použití, atd... /

Poznámka: rozměry dveří, délky potrubí, prostupy ... je nutné ověřit měřením na místě!

2. Náležitosti nabídky:

- 2.1. Položkový rozpočet, včetně celkové ceny za zakázku /celkovou cenu uveďte bez DPH a včetně DPH/.

- 2.2. Termín realizace: **od 01. 07. 2014 do 15. 08. 2014.**
 - 2.3. Záruka na zakázku.
 - 2.4. Návrh smlouvy o dílo.
 - 2.5. Prokázání oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku.
 - 2.6. Reference na podobné akce.
3. Termín předložení nabídky: poštou nebo osobně nejpozději do **02. 05. 2014 do 14.00 hod.** do sídla zadavatele na adresu Stará 11, 794 01 Krnov, podatelna v 1. NP.
 4. Termín oznámení výsledku výběru nejvhodnějšího dodavatele: písemně do **15. 05. 2014.**
 5. Kritérium výběru nejvhodnějšího dodavatele: **nejnižší cena za dílo.**

Případné dotazy Vám zodpoví Ing. Vladislav Skopal, vedoucí sportovních a rekreačních zařízení, tel. 602 550 213;.

Příloha: schéma NP sociálního zařízení sauny

Ing. Štefan Ledvoň
jednatel společnosti